



च्याडलेख गाउँपालिका

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र सङ्ख्या : २०८३।०८४ (पूर्वाधार शाखा)

चलानी नम्बर : ३५८

हायुटार, सिन्धुली

मिति : २०८३।०५।१६

विषय : बोलपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा ।

यस कार्यालयबाट मिति २०८३/०४/२८/गते विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) मा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति २०८३/०५/१८ तोकिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (सूचना प्रविधि शाखा), केसरमहलको च.नं. MIT/१८२, मिति २०८३/०५/११ को सूचनाबाट विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम उच्च रहेको देखिएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म उक्त प्रणाली स्थगन गरिएको र प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद बाँकी रहेका बोलपत्रको प्रक्रिया हार्डकपीमार्फत अघि बढाउन सकिने जनाइएको छ ।

उक्त बोलपत्र विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र पेश गर्ने गरी आह्वान गरिएको र प्रणाली स्थगन भइसकेकाले तोकिएको म्यादभित्र प्रकाशित सूचनाबमोजिम बोलपत्र पेश तथा खोल्ने कार्य हुन नसक्ने अवस्था छ । हार्डकपीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन PPMO बाट हालसम्म हार्डकपी प्रयोजनको Standard Bidding Document तयार तथा स्वीकृत भइनसकेको हुँदा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको खरिद कारवाही कानूनबमोजिम पूरा हुन सक्ने देखिँदैन ।

तसर्थ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ बमोजिम तपशिल बमोजिमका बोलपत्र रद्द गरी, हार्डकपी प्रयोजनको PPMO बाट Standard Bidding Document तयार तथा स्वीकृत भएपछि मात्र पुन बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यहोरा जानकारी गरिन्छ ।

तपशिल:

S.N	Contract No.	Name and Location of the Construction Work	Estimated Amount (with VAT, PS and Contingency)
1	GHRM/Civil/Works/NCB/01/2083-84	Amle Swasthya Chauki Bhawan Nirman, ward no.-1	70,04,547.50
2	GHRM/Civil/Works/NCB/02/2083-84	Satdobato-Lapse-Solabhanjyang Sadak Istarunnati, ward no.-3	1,80,00,164.85
3	GHRM/Civil/Works/NCB/03/2083-84	Rampur-Rambhede-Jugepani Sadak Istarunnati, ward no.-4 & 5	1,75,01,165.29

(Signature)
डा. ताराम प्याकुरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
२०८३/०५/१६

मोबाइल नम्बर : ९८५४०८७८८८

वेबसाइट : <http://www.chyangalekhmun.gov.np> ईमेल : info@chyangalekhmun.gov.np / info@chyangalekhmun.gov.np



घ्याङलेख गाउँपालिका

सुदुर्गेश्वर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र सङ्ख्या : २०८३।०८४ (पूर्वाधार शाखा)

चलानी नम्बर : ३५९

हायुटार, सिन्धुली

मिति : २०८३।०५।१६

S.N	Contract No.	Name and Location of the Construction Work	Estimated Amount (with VAT, PS and Contengency)
4	GHRM/Civil/Works/NCB/04/2083-84	Rampur Kali Dobhan Madhuvan Sadak Nirman, ward no.-4	20,04,189.06
5	GHRM/Civil/Works/NCB/05/2083-84	Netrakali Ma.Vi. Purwadhar Nirman, Aapdanda Rampur-5, Sindhuli	20,17,077.74
6	GHRM/Civil/Works/NCB/06/2083-84	Netrakali Ma.Vi., Aapdanda Rampur-5 Gherabera, Sauchalya nirman	92,01,606.62

दाताराम प्याकुरेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत